

东莞市民服务中心三期项目方案设计

竞赛变更公告（三）

针对 2020 年 04 月 03 对外发出的招标公告及邀请函内容作如下修改：

一、原招标公告及邀请函中的五、竞赛活动安排：

原文：五、竞赛活动安排

- 1、2020 年 4 月 3 日至 2020 年 4 月 10 日，发布竞赛公告，接受设计单位报名。
- 2、2020 年 4 月 15 日（暂定），召开发布会，并统一组织现场踏勘。具体时间地点以招标人正式通知为准。
- 3、本次竞赛的方案设计工作期限为 45 个自然日。2020 年 5 月 19 日 9:30 前参赛单位提交设计成果文件，将设计成果送达招标文件约定的地点。
- 4、2020 年 5 月 19 日下午 14 点 00 召开评审会。

现文：五、竞赛活动安排

- 1、2020 年 4 月 3 日至 2020 年 4 月 10 日，发布竞赛公告，接受设计单位报名。
- 2、2020 年 4 月 15 日（暂定），召开发布会，并统一组织现场踏勘。具体时间地点以招标人正式通知为准。
- 3、本次竞赛的方案设计工作期限为 45 个自然日。**2020 年 5 月 19 日 9:00 前**参赛单位提交设计成果文件，将设计成果送达招标文件约定的地点。
- 4、2020 年 5 月 19 日下午 14 点 00 召开评审会。

（以下无正文）

广东泰通伟业工程咨询有限公司

2020 年 05 月 09 日

