

莞番高速（寮步段）垃圾填埋场治理项目暂存区防渗工程变更公告（二）

广东泰通伟业工程咨询有限公司于 2020 年 6 月 24 日莞番高速（寮步段）垃圾填埋场治理项目暂存区防渗工程（项目编号：TTWY-20047）竞争性谈判的采购公告，因递交响应文件时间、投标截止及开标时间修改原因，现将原公告部分内容作如下更正/变更：

一、递交投标文件时间变更为 2020 年 07 月 01 日上午 09:00~09:30。

二、响应文件递交截止及开标时间延期至：2020 年 07 月 01 日上午 09 时 30 分。

三、提示：因谈判文件第二篇报价须知中“13.1 报价保证金金额：人民币壹万元整（¥40,000.00 元）”保证金金额大小写不一致，报价人所提交的保证金为人民币壹万元或人民币肆万元均认可为已提交报价保证金。

四、谈判文件与本通知不一致处，以本通知为准，其余内容按照原询价文件执行。

五、联系事宜

采购代理机构：广东泰通伟业工程咨询有限公司

地 址：东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼七楼

联 系 人：冼小姐

电 话：0769-22652033

邮 箱：WYZFCG@126.com

采 购 人：广东东实开能能源有限公司

地 址：东莞市东城街道八一路 1 号机关二号大院 9 号楼 102

联 系 人：吕先生

电 话：15692019575

广东泰通伟业工程咨询有限公司

2020 年 6 月 29 日

